[ ¢ETSKE LESY spol. s r.o.
! Nova Bafa

{ Cislo zmiuvy:
ZMLUVA O DIELO loecs pe s a0 2%

C.
uzatvorena podla § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

Clanok |.

ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel:
Nazov: Mestské spol. s r.o. Nova Bana
Sidlo: Bernolakova 11, 968 01 Nova Bana
Stat: Slovenska republika
Zastupeny: Ing.Smondrk Jozef
ICO: 315884182
DIC: 2020478636
Bankové spojenie: VUB
IBAN: SKO05 0200 0000 0003 4974 7422
BIC — kod banky:
Zastupca objednavatela vo veciach
al/ technickych: Ing.Smondrk Jozef
b/ zmluvnych: Ing.Smondrk Jozef
1.2 Zhotovitel: '
Nazov: Ing. Pavol Suty - EKOSTAV
Sidlo: Oscadnica 19, 02301 Oscadnica
ICO: 22605789
IC DPH: SK1020452433
DIC: 1020452433
Zapisany: v Zivnostenskom registri &. 502-2912 Okresného uradu Zilina
IBAN: SK57 0200 0000 0005 2744 9322
telefénne Cislo: 0905556370
e-mail: suty-est@ekostavoscadnica.sk
Zastupca zhotovitela vo veciach
a/ technickych: Ing. Pavol Suty
b/ zmluvnych: Ing. Pavol Suty

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu na zaklade vysledkov vyhodnotenia ponuk postupom
zadavania zékazky s nizkou hodnotou na dodanie stavebnych prac: ,uprava prevej promenady pod
Gupriou pre Mesto Nova Bana v zmysle zakona €. 343/2015Z.z. o verejnom obstaravani
aozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
o verejnom obstaravani).

Vychodiskové udaje:

Nazov diela: Promenada pod Gupriou nad statnou cestou

Miesto realizacie diela: Kataster mesta Nova Bana

Investor: Mestské lesy spol. s r.o. Nova Bana, Bernolakova 11
Clanok IL.

UVODNE USTANOVENIA

2.1 Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenskym pravom a jednotlivé plnenia zakonom
¢. 513/1991 Zb. Obchodnym zakonnikom v platnom zneni a suvisiacimi pravnymi predpismi.

2.2 Pre ucely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo oznauje ako ,zmluva“, objednavatel
a zhotovitel sa pre ucely tejto zmluvy oznacuju dalej spolo€ne aj ako ,zmluvné strany*.

Zmluva o dielo: Sanécia prehrédzky ako vodozadrzného zariadenia a mestské lesy — chodnik nad $tatnou cestou
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4.1

Tato Zmluva upravuje vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran pri realizacii diela podla
cl. Ill. tejto zmluvy.

.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela vo vlasthom mene ana viastnu
zodpovednost dielo, predmet ktorého je uréeny v nasledujlcich ustanoveniach tohto &lanku.

Objednavatel sa zavéazuje dokoncené av sulade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo
od zhotovitela prevziat' a zaplatit mu za jeho vykonanie cenu dohodnutd v &l. V. tejto zmluvy,
podfa platobnych podmienok dojednanych v &l. VI. tejto zmluvy.

Predmetom tejto zmluvy su stavebné prace na realizacii diela - chodnik nad $tatnou cestou.

Predmet diela je vymedzeny cenovou ponukou, ktora tvori neoddelitelnd &ast tejto zmluvy
ako jej priloha €. 1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek zmeny na diele oproti navrhnutému technickému
rieseniu diela musia byt odsuhlasené $tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran formou
pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo riadne a véas. Za kvalitu a véasnost vykonania diela
zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného
zakonnika.

e (2
CAS PLNENIA

Terminy plnenia predmetu zmluvy v zmysle &l. Ill. st nasledovné:

.1 Termin zacatia realizacie diela: diiom protokolarneho prevzatia staveniska zhotovitelom

na zaklade vyzvy objednavatela.

4.1.2 Termin dokoncenia realizacie diela:

4.2

4.3

4.4

do 30 kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska zhotovitelom.

Dodrzanie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Zhotovitel sa zavazuje osobitnou
pisomnou formou vyzvat objednavatela k prevzatiu riadne ukon&eného diela. Po dobu
omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, nie je zhotovitel v omegkani so
spinenim zavazku a ustanovenie ¢l. X. ods. 10.1 sa neuplatni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastanu nepriaznivé poveternostné podmienky,
ktoré by neumoZnovali realizaciu prac a dodavok pri dodrzani technologickych postupov
v zmysle prislusnych STN, posunie sa termin dokoné&enia realizacie diela o dobu, pocas ktorej
nebolo mozné objektivne tieto prace a dodavky realizovat.

Zhotovitel bezodkladne upozorni objednavatela, Ze nastali vy$sie uvedené skuto&nosti, ktoré
neumoznuju realizaciu prac a dodavok pri dodrzani technologickych postupov v zmysle
prislusSnych STN, ich existenciu preukaze predloZenim zapisov v stavebnom denniku
a prislusnych STN zastupcovi objednavatela vo veciach technickych. Zhotovitel zabezpedi
stavbu pred prerusenim préc tak, aby na diele nevznikli $kody poéas doby prerugenia prac.
V pripade nemoznosti prac na diele v zmysle ods. 4.4. tohto &lanku a dodrzania ostatnych
povinnosti v ods. 4.4 zmluvnymi stranam uréenych, termin dokon&enia diela sa predizuje
o pocet dni nemoznosti realizacie prac na diele.
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